[bookmark: _Toc13475][bookmark: _Toc11491][bookmark: _Toc27128]中国进出口银行2026年联合开发系统（授信评审改革需求）实施项目采购需求
一、项目介绍
[bookmark: _Toc20375][bookmark: _Toc14418]（一）项目背景概述
为强化独立的风险评审防线，切实提升授信审批质效，授信管理部会同评审管理部、公司业务部等部门对授信业务审批方式和授权、评审审批体制机制和评审条线管理等领域进行了同业调研和深入研究，形成了《优化授信审批和评审审批体制改革方案》（以下简称《方案》）。为保证改革后的授信审批工作机制的顺畅运行，需对联合开发系统功能进行优化调整，以保障《方案》中各项改革举措全面落地实施。
（2） 需求依据和来源
根据《方案》总体安排，由授信管理部牵头提出授信评审改革需求实施项目的业务需求。
（3） 功能或目标
[bookmark: _Toc16185]1、授信评审改革已明确的业务需求
基于现有系统进行优化改造，完成采购人单一客户、集团客户流贷、固贷、贸金实授信申报、用信审查、用信条件变更、授信业务流程、评审审批权限、专业审批人双签、定价单、RAROC测算等涉及内容的相关系统程序、流程、校验规则、计算规则的新增或调整，满足本项目需求中要求的全部内容。
2、可变人月开发服务工作内容
由于贸金条线以及改革试点期可能存在的少量需求，为满足该部分业务需求的开发实施，拟预留可变人月工作量50个人月，项目根据实际发生工作量进行结算。
3、技术规范及投产计划
项目实施过程及结果需符合行内系统架构原则和相关技术规范。
项目完成后，采购人拥有目标程序及全部源代码，以及采购人对目标程序进行修改、开发并运行的必要开发接口及操作文档等资料。
根据2025年12月25日行党委会会议纪要及《方案》计划，项目需争取2026年6月投产上线，并提供3个月的重保期。
2、 [bookmark: _Toc2396]服务一览表
	序号
	服务内容
	主要工作

	
	
	

	1 
	项目管理
	配合采购人开展以下工作：制定项目计划，监督和控制项目进度；负责管理安排项目资源；开展实施项目配置和交付管理以及项目质量管理；开展项目问题管理和项目风险管理；按照要求定期进行工作报告等

	2 
	需求分析
	根据业务要求，梳理转化为业务对系统功能性和非功能性等具体要求，形成需求规格说明书

	3 
	设  计
	完成相关物理子系统的概要设计、详细设计等相关工作，形成相应设计说明书

	4 
	开  发
	根据功能设计按计划完成开发，实现设计功能，完成单元测试等工作

	5 
	测  试
	开展产品、系统集成等测试工作，包括测试计划、准备和执行，完成测试案例、脚本及数据的编制和准备，及时组织系统修补和必要的回归测试，形成测试报告；协助开展用户验收测试相关工作

	6 
	投产运维
	为系统投产演练和投产上线等提供必要支持，包括但不限于各类方案计划和流程策略的制定、现场人员支持及运维培训等工作

	7 
	应用运维
	在本项目投产后至合同周期结束前，安排人员负责本项目开发、改造功能的日常应用二级运维工作。

	8 
	培训及知识转移
	通过必要培训使采购人相关人员，以及采购人指定的人员（包括第三方人员），熟悉系统内容和功能，以及使用权限划分与操作方式，包括系统架构、部署运维、参数配置等内容；提供完备的培训材料；掌握本项目新客户化开发部分功能的二次开发能力


3、 [bookmark: _Toc13559][bookmark: _Toc628]业务要求
本项目需求包括以下几部分，涉及境内、海外两个版本：
	主要功能
	功能需求描述

	单一客户和集团客户授信
	1.固贷额度分项增加“可循环授信”模式。
2.增加附属机构额度分项及相应规则。
3.调整集团授信三类额度，细化一类额度、删除二类额度、三类额度更名。
4.调整额度回收规则。
5.调整风险限额试算规则，新增风险限额占用重算功能。
6.调整额度调剂权限。
7.放开单户授信与集团授信有效期一致的校验，允许不一致。
8.成员单位授信汇总表增加“新增”“变更”“存量”成员单位批复类型标签，根据规则自动返显，并对应不同的系统机控规则。
8.调整集团批复台账展示内容及规则。

	实授信模式
	1.将授信和业务两个系统功能在授信申请主流程中合并提交。
2.流贷支持业务批复额度循环使用。
3.对于核定流贷授信时无法明确产品的，调整业务申请环节金额校验规则，并在签约前增加用信审查流程，增加相应岗位角色权限。
4.管户权客户经理发起授信申请时，业务集合列表下展示并汇总该客户下所有已发起的业务申报信息及存量业务批复，统一发起授信申报。授信获批后，系统将根据不同经营单位生成批复，管户权或业务权将按自身批复分别发起合同支用流程。针对客户管户权和业务权分属不同经营单位以及行内业务合作场景，调整业务权客户经理/主办单位、协办单位业务申请流程。
5.对于授信条件变更，通过单独的批复变更入口发起，系统判断发起人是否为管户权客户经理，并设置不同的审批流程。管户权客户经理发起授信申请，业务集合列表下展示所有存量未变更业务批复及新发起的业务变更申报信息，汇总后统一发起授信申报。

	审贷审价分离
	1.取消业务申请/批复变更/展期流程强校验关联定价单的系统控制，改为在合同申请/合同要素变更环节完成定价审批。
2.定价单增加字段，调整校验规则。
3.新增定价利率工作小组秘书岗和评委岗及相应角色权限，调整定价单审批流程，增加评委投票功能。
4.调整定价审批台账内容。
5.定价单嵌入关联交易提示功能。
6.调整RAROC测算页面利率及成本数据取数规则。

	一次评审、一次审批
	1.根据分行、分部审批授权及R1-R4业务分级规则，实现系统根据业务情况自动匹配评审、审批层级功能，并调整授信申请流程。
2.在现有系统“审批级别维护”功能基础上增加“评审级别维护”功能，支持分别维护评审、审批层级。

	专业审批人
	1.设置专业审批人机制，增加一级、二级、三级专业审批人岗位角色，不同审批人对应不同的权限。
2.调整“安排授信业务审批”功能，新增支持专业审批人双人签批模式。
3.专业审批人支持随机选择。
4.增加评委工作量统计及查询功能。

	授信审批权限机控
	1. 根据重新搭建的分支机构授信业务审批授权体系及调整后的评级、授信总量、贷款业务审批权限，更新系统中的审批权限机控判定规则。
2. 新增评审、审批权限机控规则参数维护功能，支持由前台人员自行维护规则，并根据规则自动对应不同的审批流程。

	[bookmark: _Toc8130]贸金条线以及试点期可能存在的少量需求的开发实施
	使用可变人月开发服务工作量实施。


四、技术要求
在保持现有系统整体架构和稳定运行的基础上，对需求进行合理架构初分，各物理子系统按照需求的关联依赖情况，科学设计系统功能改造方案，确定实施计划安排，确保系统功能切分清晰，底层逻辑准确，业务流程顺畅。
需求涉及系统包括但不限于下表所列物理子系统。
	序号
	对接系统
	所属领域
	对接类型
	说明

	1
	授信管理
	对公信贷
	改造
	授信额度统一管控，申请、修改、同步。

	2
	信贷业务管理
	对公信贷
	改造
	构建涵盖信贷客户押品管理、信用等级评定、业务申报及评审、授信放款、贷后监控等信贷业务阶段的全流程规范化操作的系统

	3
	P3-信贷流程
	对公信贷
	改造
	P3-信贷流程是P3平台在对公信贷流程中的应用，主要功能包括部署工作流、规则引擎产品、提供P3应用领域使用。

	4
	企业数据仓库
	数据集成
	改造
	日终下传供总账、估值引擎、市场风险管理、管理会计、监管报表等系统使用

	5
	销售价格管理
	客户管理
	改造
	销售价格管理包括查看审批台账、定价申请、定价审批、维护价格授权方案、利率定价试算等环节。

	6
	法律事务管理
	风险
	改造
	建立供境内分行使用的合同文本制作平台，囊括了常用的合同模板，满足了各经营单位对常用合同制作的要求。

	7
	机构信息和用户管理
	运营管理
	配合配置
	基于用户、机构、岗位、角色信息，在系统中设置权限信息，用户基于权限信息查看对应菜单和数据

	8
	P2-企业内部管理领域
	员工渠道
	配合配置
	信贷业务审批前端页面，承载各应用组件的前端交互，实现企业内部管理相关组件的前端界面代码集中部署，为后端服务提供登陆、用户验证、各后端组件服务的界面录入、展现相关功能。

	9
	员工渠道整合平台
	员工渠道
	配合配置
	以统一的页面风格及交互体验为员工提供整合、高效的操作平台

	10
	应用调度平台
	技术平台
	配合配置
	利用服务目录为涉及系统提供统一的服务注册和服务查询功能，解耦服务提供者和服务消费者

	11
	商业票据贴现
	对公信贷
	配合测试
	主要涵盖了7种商业票据类型的贴现业务受理操作全流程管理

	12
	贸易融资
	对公信贷
	配合测试
	提供国内贸易或进出口贸易项下的贸易背景管理，以及为信贷业务提供贸易背景依据和关联的功能

	13
	保理
	对公信贷
	配合测试
	提供国内保理、国际保理业务产品的专有配套功能

	14
	贷款
	核心银行
	配合测试
	提供对公客户产品合约维护管理功能、贷中管理功能，并提供各项账户的交易明细登记、信息查询等功能。

	15
	客户信息管理
	客户管理
	配合测试
	获取客户信息，同步客户信息主本信息。

	16
	客户管理与维护
	客户管理
	配合测试
	提供客户统一视图功能

	17
	客户渠道服务
	客户渠道
	配合测试
	为客户渠道系统提供共享交易接入及路由、对请求进行交易组合、渠道交易管控和参数维护功能。

	18
	客户渠道展现-网银
	客户渠道
	配合测试
	基于互联网为企业客户提供7X24小时的网上金融服务

	19
	消息中心
	技术平台
	配合测试
	承接各组件间的EDA事件代码配置开发

	20
	对客资金交易
	金融市场
	配合测试
	涵盖代客汇率交易、代客利率交易两大业务条线多个产品，实现授信融入功能。

	21
	投资组合与资金交易
	金融市场
	配合测试
	提供拆借、汇率、利率交易业务直通式处理和组合管理，实现交易电子化。

	22
	债券承分销
	金融市场
	配合测试
	提供债券承分销业务的线上流转和办理，提供债券全生命周期各类文档的在线存档及调阅

	23
	中央风险计量引擎
	风险
	配合测试
	提供风险计量、规则引擎功能。

	24
	在线交易数据服务
	数据集成
	配合测试
	为反洗钱、监管合规、稽核监测、风险管理等应用组件提供数据查询支持


[bookmark: _Toc13752]五、服务要求
（一）服务要求
[bookmark: _Toc36545096]1.总体要求
供应商应向采购人提供客户化软件及项目涉及的已有系统中客户化部分的目标程序及全部源代码，以及为实现项目需求引入的产品软件的目标程序及全部源代码。提供方式由双方协商确认。
保证能够满足项目实施全生命周期中对开发、测试的要求，并支持通过开发实现对未来业务和技术功能的扩展。
为项目配备具有相关资质、技能和经验的技术服务人员，提供所需的信息技术服务。在人员供给方面，应高效及时提供满足采购人要求的高质量人力资源，并且公司应该具备此类人力资源的储备，保证满足采购人业务需求的开发质量及时间要求。在人员稳定性方面，应有效保障服务队伍的稳定性，以确保服务质量。在人员培训方面，应定期对服务人员进行内部培训，以使人员不断补充提高服务技能。
供应商通过电话、电子邮件、传真等可能必要方式向采购人提供远程技术支持，及时响应采购人服务请求，必要时协商提供人员现场服务支持。
2.服务指标
服务内容及标准如下：
	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1
	产品要求
	要求供应商必须对本项目涉及的产品拥有完全的知识产权；使用非自身产品的，必须有原厂商对该产品的授权经销商或者有原厂商对本项目的书面授权。（第三方授权有关信息应明确告知采购人，包括被授权产品名称，授权方式，授权期限、授权费等）。向采购人提供客户化软件及核心产品系统中客户化部分的目标程序及全部源代码，以及核心产品软件的目标程序及全部源代码。提供方式由双方协商确定。

	2
	故障处理
	供应商通过标准化的操作流程进行软件的故障诊断和排除；配合其他条线进行故障处理。
响应时限：（<15）分钟
到达现场时限：（<2）小时
解决问题时限：（<4）小时

	3
	总体要求
	针对进出口银行业务特点阐述系统实施方法论，并结合方法论，描述完整、可行的系统整体技术方案、实施方案，包括但不限于项目管理、需求确认、系统设计、系统开发、系统测试、系统切换、系统推广等方案，以及试运行策略。
要求完成项目实施、测试及系统投产等工作，并阐述系统的项目整体技术方案、实施方案、测试方案、系统投产方案，根据需要附相应模板。对于其中进出口银行有模板要求的交付件，应使用要求的模版进行编写。
阐述项目实施的组织架构（其中应包含进出口银行人员），并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。
要求提供初步的验收测试计划以及充分的验收标准，并提供系统集成测试和投产测试的测试方案、测试案例和测试工具。
厂商在本项目实施过程中，须服从进出口银行项目管理机构的管理。
要求厂商提供本项目中所有交付物清单，包括但不限于项目文档、产品技术文档（包括平台/系统相关的接口和集成技术规范、设计规范等规范类文件，与整体技术方案一并纳入评审范围。如需外部专家参加评审的，供应商负责外部专家评审费用）、用户手册和系统管理手册。
阐述系统故障应急预案，确保系统在突发状况后能够及时发现，补救，恢复。
如有涉及第三方产品及服务，阐述相关产品及服务内容，报价及后期维护方式和费用。
在技术方案评审阶段，提供软件物料清单，如涉及开源软件引入和使用的，应按照采购人要求开展引入评审和使用备案后方可使用。提供后续对开源软件的维护及升级支持，纳入维保范围。
项目所涉及系统的新建及升级改造应遵循采购人企业级架构原则进行系统设计，制定系统架构方案，并综合考虑采购人国产化替代工作情况。包括但不限于按照采购人联机、批量、消息等接口标准与行内系统进行交互；可对接采购人统一的用户认证系统，平台内部应用实现单点登录功能；Web页面应基于chrome内核浏览器进行开发等。

	4
	项目实施要求
	以下列出了本项目实施过程中重要的实施任务，供应商应承诺完成所有实施任务，并遵守其中相关约定。相关要求参照项目工作说明书。
（一）项目管理。
负责制定项目计划，并按照进出口银行的要求进行必要的调整。监督和控制项目进度。
负责管理安排项目资源。
负责配合管理项目的各项任务执行、人力资源、相互工作配合与交付承诺。
负责配合管理项目范围和需求变更，并协调变更要求的签署。
负责实施项目配置和交付管理以及项目质量管理。
负责项目问题管理和项目风险管理。
负责与进出口银行进行沟通并按照要求进行工作报告。
（二）业务功能分析和设计。
负责对本项目需求梳理细化。
负责业务需求差异分析和评估。
负责业务功能分析和制定。
负责编写需求规格说明书。
负责提出与周边系统的集成解决方案。
负责系统配置设计、界面设计、扩展功能开发设计、数据转换设计等。
（三）技术架构分析和设计。
负责制定技术架构方案。
负责制定运维管理方案。
负责分析接口定义并提出技术实现方案。
负责评估与进出口银行总体技术架构的差异，并编写技术规格说明书。
负责提出开发与测试环境的构建方案。
负责提出生产环境的构建方案。
负责编写技术设计说明书。
（四）业务功能构建。
负责提出参数配置模版及配置方案。
负责进行客户化部分的详细设计，并编写详细设计说明书。
负责接口开发、扩展功能开发、数据转换开发。
负责计划、准备与执行单元测试。
负责确认单元测试结果并提交单元测试报告。
（五）技术架构构建。
负责测试环境的构建与确认。
负责就测试环境管理流程和制度与进出口银行达成一致。
负责进行测试环境下的应用系统的安装和配置。
（六）产品测试和性能测试。
负责产品测试的计划、准备和执行。
负责系统修补，并完成产品测试报告。
负责性能测试的计划、准备和执行。
负责系统调优和进一步的性能测试，并负责完成性能测试报告。
（七）系统集成测试。
负责提出系统集成测试计划和方案。
负责完成系统集成测试案例、测试脚本以及相关的测试数据。
负责在进出口银行统一管理下执行系统集成测试，进行系统修补和必要的回归测试。
负责完成相应的系统集成测试报告。
（八）用户验收测试。
协助提出用户验收测试计划和方案。
协助准备用户验收测试案例、测试脚本和数据。
协助执行用户验收测试。
负责系统修补。
协助进行回归测试、协助完成用户验收测试报告。
（九）投产和推广（包括投产、试运行、正式运行、最终验收）。
根据需要负责制定上线演练计划和方案。
负责制定投产演练方案、运维测试方案，负责运维培训，配合行方完成投产演练和运维测试工作。
在进出口银行统一管理下执行上线演练。
负责制定投产上线范围、制定系统（数据、业务）投产上线计划。
负责制定投产上线操作方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。
负责制定试运行方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。
协助进出口银行进行推广文档编制。
协助进出口银行完成投产上线。
支持系统试运行工作。
协助进出口银行完成系统最终验收。
（十）第三方测试（如有）。
负责准备测试对象的搭建及调试。
负责按第三方测试要求准备测试数据。
为第三方测试提供技术支持。
负责缺陷修复。

	5
	培训及知识转移要求
	（一）培训对象：培训对象包括进出口银行的开发人员、系统运行维护管理人员，以及其他相关人员。
（二）培训目标：通过培训，应使上述人员掌握系统提供的内容和功能，以及使用权限划分与操作方式。
（三）培训内容：供应商应具有知识和技术转移的意愿，并阐述详细的实际措施，以对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移。供应商需向进出口银行提供系统在配置、开发、安装、使用、监控和维护等方面的培训。供应商须详细列出各阶段培训的服务清单和培训费用，服务清单包括培训内容、授课方式、培训对象、时间计划安排和培训反馈处理等，对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移，确保进出口银行形成一支熟悉系统运用和维护的专家队伍。
（四）培训材料：供应商为所有被培训人员提供完备的文字资料（书面及电子版）和讲义（书面及电子版）等相关用品。


（二）主要交付物
在项目工作书中明确交付物类型、内容及交付形式，包含但不限于以下内容。
	过程域
	文档

	项目管理
	《项目详细实施计划》

	
	《项目质量审计报告》

	
	《关键人员简历》	

	
	《关键人员人力资源变动报告》

	
	项目状态报告：日常管理采用周报

	需求分析
	《功能需求规格说明书》	

	
	《非功能需求规格说明书》（如有）

	设计
	《概要设计说明书》

	
	《详细设计说明书》

	
	应用系统部署架构（如有）

	
	基础软硬件配置清单（如有）

	开发
	《单元测试案例》

	
	《系统内集成测试案例》

	
	《系统内集成测试报告》

	测试
	《应用组装测试案例》

	
	《应用组装测试报告》	

	
	通过用户验收测试后的源代码

	业务培训
	《培训讲义》（如有）

	
	《用户操作手册》（如有）

	技术培训
	《培训讲义》（如有）

	系统投产
	《投产任务跟踪表》（按版本）

	
	《操作控制表》

	
	待投产的应用程序版本

	
	《应急预案》（如有）

	
	《投产报告》（按版本）

	
	《运维手册》、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》、《知识库》（如有）

	系统应用维护
	知识转移文档：《运维手册》（含《日志存储备份清理方案》等日常运维的必要件）、《日志报错代码表》、《批量手册》、《监控手册》（如有）

	
	知识库（包含《上线运行问题报告和问题跟踪表》、《重大问题分析报告》（如有））

	
	《维护期总结报告》

	
	《月度运行维护报告》


六、项目团队要求
具有类似项目系统相关实施经验；具备完成服务范围内各项工作的能力；团队中关键核心岗位人员（如项目经理）不得外包。
1.项目经理、关键技术人员应具有服务建设银行或其输出客户同类项目的工作经验，提供人员简历。如发生更换，对替代人员的工作经验要求相同。
2.承诺已进入项目组的关键核心岗位人员不得随意更换。如确实需要更换人员须经过采购人审核通过后方可换人。同时要求新换人员必须通过采购人的审核，且由供应商保证人员更换期间工作的连续性。其他岗位人员如有更换需书面告知采购人，并承诺不因此降低服务质量。
3.承诺已进入项目组的驻场服务人员，要提供人员简历、学历证明复印件及人员相关认证资质复印件，签署安全保密承诺书，并满足采购人管理要求：
（1）所有驻场服务人员必须遵守采购人作息制度和相关工作制度规定，提供5*8小时驻场服务。
（2）驻场服务期间，所有驻场服务人员必须严格按照采购人各项规章制度合规开展工作；驻场服务地点双方协商确定。
（3）任何驻场服务人员不得随意更换。如果更换人员则供应商应提前1个月通知采购人，并经过采购人审核通过后方可换人。同时要求新换人员必须通过采购人的审核，且由供应商保证人员更换期间支持工作的连续性；
（4）如果支持人员因违反采购人工作纪律或相关运行制度，并给采购人造成了损失，则供应商有责任进行赔偿，具体赔偿标准见合同。
（5）根据支持效果，对于不能够胜任支持工作的人员，采购人有权利要求供应商重新进行调换。同时由供应商保证人员更换期间支持工作的连续性。
[bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc1526]七、安全要求
在未征得采购人同意的情况下，供应商必须保证所提供的人员能够严格遵守各项规章制度，主要包括但不限于以下内容：
（一）法律合规方面，应有效规避实施过程中给采购人带来的法律风险。
（二）信息安全方面，应有效规避因服务人员导致的银行信息（如业务数据和商务信息等）泄漏风险。
（三）生产安全方面，应严格规避因人员操作不当，导致的银行系统出现安全性和稳定性风险事件。
（四）安全审计方面，应确保针对银行设备的相关操作留有纸质或视频记录。
（五）保密要求方面，供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得向第三方泄露、公开或用于提供法律服务之外的其他目的，对掌握的采购人、采购人客户的资料，供应商应采取措施与其他客户资料施行有效隔离。
[bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc21831]八、交付或实施时间、地点
（一）项目周期
合同签署至已明确需求投产，投产后3个月重保期，重保期结束满12个月且无遗留重大生产事件故障之日止。
（二）服务地点
中国进出口银行信息科技部（北京或其他指定地点）。
9、 [bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc27829]财务支付要求
	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例(或金额)

	１
	首付款
	合同签署后，采购人在收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内
	付款至合同中已明确的业务需求部分的金额的50%

	2
	验收款
	通过第一阶段验收后，采购人自收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内
	付款至合同中已明确的业务需求部分的金额的70%及已用可变工作量金额的70%（可变人月部分根据实际工作量结算，付款额不超过可变人月开发服务总金额。）

	3
	尾  款
	完成第二阶段验收且已明确需求投产重保期结束后满12个月，供应商提交总结报告并得到采购人书面确认后，采购人收到供应商出具的付款申请及相应金额经采购人认可的合法有效发票之日起20个工作日内
	付款至合同中已明确业务需求部分的金额的100%及已用可变工作量金额的100%（可变人月部分根据实际工作量结算，付款额不超过可变人月开发服务总金额。）


[bookmark: _Toc8242][bookmark: _Toc29815][bookmark: _Toc4925]十、履约验收方案
（一）履约验收的主体、时间、程序
1.验收主体
采购人组织验收。
2.验收时间及程序
1.第一阶段验收
时间：已明确的业务需求成功投产上线且3个月重保期结束后，各项功能满足验收标准。
验收对象：完成的已明确需求、已用可变工作量完成的需求，进出口银行组织验收。
2.第二阶段验收
时间：可变工作量使用完毕或项目所有需求成功投产上线，系统无不可接受缺陷，并提交本项目至此阶段的所有正式交付件。
验收对象：对第一阶段未验收的且使用可变工作量完成的需求，进出口银行组织验收。
具备验收条件后，由供应商向采购人提出验收申请，采购人收到申请后，自行或授权第三方监理依照合同及本工作说明书对其工作进行验收评估，如验收评估中发现其工作存在瑕疵、问题或遗漏，供应商须按照采购人要求限时解决，解决后采购人再次进行验收。验收通过后，采购人出具验收报告。
（2） 履约验收内容和标准
本项目按采购人计划前完成上线，供应商应严格按实施计划完成设计、开发、测试、投产等各阶段内容，并确保项目总体目标。
[bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc20402]1.验收内容
（1）交付件，包括文档资料、源代码等
（2）适配改造的物理子系统应用软件
（3）以量化的SLA考核指标为依据，对供应商服务及项目完成情况进行量化评价
2.验收标准
（1）文档验收标准
· 文档内容应包含对应工作阶段的所有工作任务的最终成果
· 文档内容无重大分歧，进出口银行能够接受文档中的主要观点、认可文档中所体现的工作成果
· 所有正式交付件表达清晰、内容完整，符合采购人要求。交付文档的描述不存在实质性的错误（包括不真实、遗漏、误差、以及对使用者可能产生误导的信息）；文字无重大或误导性错误
· 文档交付齐备
· 除特别指明的并经采购人同意的英文提交文档之外，要求提供中文文档
· 提交项目全部交付件并通过采购人审核，在此基础上形成项目的《交付件交付情况一览表》，经过采购人核对认可
（2）系统验收标准
· 系统符合项目工作说明书的要求
· 新增系统的安全等级保护基本要求满足国家标准和监管要求中对本系统的相应要求
· 系统通过用户接收测试，若有遗留问题须在本项目最终验收启动前解决
（3） SLA指标考核
本项目发起验收时，进行SLA考核。指标项如下：
	序号
	指标名称
	量化标准
	评估方式
（优100-良80-中60-差0）
	指标占比

	1
	本项目进度及计划执行率
	各阶段累计工作延后完成天数/各阶段累计计划天数
	1. 计划延误率为0         优
2. 0＜计划延误率≤1%     良
3. 1%＜计划延误率≤3%    中
4. 3%＜计划延误率        差
	40%

	2
	项目投产后问题数量
	投产后至验收时累计问题数
	1.每100功能点每3月发现问题数<5   优
2.每100功能点每3月发现问题数<=10 良
3.每100功能点每3月发现问题数<=15 中
4.每100功能点每3月发现问题数>15  差
	30%

	3
	工单未及时处理率
	工单处理时长超一个月工单数量/总工单数量
	1. 工单未及时处理率≤0%     优
2. 0%<工单未及时处理率≤5%  良
3. 5%<工单未及时处理率≤15% 中
4. 15%<工单未及时处理率     差
	20%

	4
	异常考勤率
	驻场期间异常考勤天数/应出勤天数
	1. 异常考勤率≤5%        优
2. 5%＜异常考勤率≤10%   良
3. 10%＜异常考勤率≤15%  中
4. 15%＜异常考勤率       差
	10%

	说明：本项目涉及功能点情况和数量随报价文件一并提供，应与工作量评估底稿一致；考勤率结合采购人外包考勤情况进行计算。


根据SLA最后得分情况，划分为四个等级： 
SLA>=95的为优；
SLA在80-95的为良；
SLA在60-80的为中；
SLA<60的为差。
[bookmark: _Toc7716]（三）违约责任
1.供应商在合同签署后，需要按上线计划完成投产上线。如因供应商原因导致未能按期投产上线，将按照每逾期一日，扣除“合同价款”的千分之五（5‰）。
2.SLA考核的罚则。
（1）SLA考核为良：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实；
（2）SLA考核为中：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，从本次付款起每期付款顺次延迟半年支付，如有多次延迟的，延迟期限叠加。
（3）SLA 考核为差：约谈公司高管，提出服务质量保障具体措施并限期落实，暂停本次及以后各期款项支付，直至下次考核时服务质量达到中级以上，接续按以上标准执行。如已是最后一次验收，则扣除“合同价款”的百分之五（5%）。

2
